

企画提案に関する質問に対する回答

事業名：日川高等学校グラウンド人工芝生化事業業務委託

番号	質問事項	回答
1	工事施工中は、学校行事・クラブ活動等でグラウンド内を使用することは無いと考えてよいか。	工事施工中は、学校行事・クラブ活動等でグラウンドは使用しません。
2	業務委託仕様書「8 要求水準⑨に10年間のメンテナンスに必要な概算費用を作成（様式任意）し、見積書と合わせて提出すること。」と記載されています。このメンテナンス概算費用は提案上限内に含まないものと考えてよろしいか。	お見込みのとおりです。
3	受注者は、受注したのちに測量を行いその実測値を元にして設計図書、設計書を作成することになります。企画提案時の想定された数値と実測値に誤差が生じた場合は、企画提案内容との相違が想定されます。この場合は発注者様と受注者にて協議していただけますか？	企画提案時の想定された数値と実測値の誤差については、原則、変更協議の対象ではないと考えます。
4	工事期間は部活動の一切が行えなくなります。工事範囲の学生の使用、共用完全禁止にさせていただけるという前提でよろしいでしょうか？	工事施工中は、学校行事・クラブ活動等でグラウンドは使用しません。
5	工期短縮に影響するのですが、安全と騒音に留意するという前提で土日の作業は可能でしょうか？また、作業時間帯の制限はありますか？	土日の作業は可能です。また、作業時間に関しては現在、特に制限はありません。ただし、いずれの場合も監督職員の承諾を得る必要があります。
6	仮設事務所、仮設トイレ、駐車場用地として工事箇所の隣接地を工期中は占有してよいですか？	仮設事務所等については、最小限であれば学校敷地内に設置できるものとして考えております。なお、学校敷地外については各社の判断にて用意してください。
7	受注後、早急に試掘や測量等の作業が想定されます。そのため、グラウンドの使用制限をかけていただくことになります。いつから使用制限を開始していただけますか？	使用制限については、委託契約締結後、実施工程表作成時に協議します。
8	近隣住民や地域への現場説明等の必要はありますか？	近隣住民や地域への現場説明等は必要と考えます。なお、説明会等を行う場合は、受注者は同席することとしております。
9	然るべき理由があったり、予期せぬ事態が発生した場合、工期延長は考慮、検討いただけますか？	受注者の請求による工期の延長は、契約書のとおりとします。
10	人工芝パイルの厚み400 μ m厚以上とありますが、400 μ m未満混然不可という認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。